Terms of Reference 

Consultant assignment 
Updating and completing the FSC certificate profile of Cooperatives in Thua Thien Hue
 
1. Background
The project VIE8748, Informed forestry decisions, sustainable forest management and forest certification in smallholder forests in Vietnam, aims to build resilience of smallholder forestry livelihoods in Vietnam by promoting forest planning, forest certification, environmental management and climate-smart practices in Nghe An and Thua Thien Hue provinces. The project works together with Centre for Climate Change Study in Central Vietnam (CCCSC), Vietnam Cooperative Alliance and Cooperative Alliance (CA) of the two provinces and 8 members-based cooperatives with around 13,000 members (50 % women) who manage small forest plots totaling around 14,000 hectares of forest. Farmers' organisations provide agricultural services, but forestry services are absent due to poor know-how in forest management and forest value-chains. Producers’ possibility to make informed forestry decisions is impeded, as relevant forestry services are not available or accessible to all.
This term of reference focuses on Thua Thien Hue only, where FFD supported project 8748 “Informed forestry decisions, sustainable forest management and forest certification in smallholder forests in Vietnam”. Project is implemented in Thua Thien Hue province by Thua Thien Hue Cooperative Alliance (TTHCA) from 2023 to 2026. This consultancy assignment aims to facilitate the planning an implementation of the FSC certification process in TTHCA and its member cooperatives joining the FM certification group. 

The FSC FM group to be established in Thua Thien Hue with the support of the project 8748 includes 5 cooperatives and 442 hectares of forests with titles. TTHCA has been signed a contract with 01 potential wood procuring enterprise interested in FSC certified wood (Forestry Company of Binh Duong).

This TOR is developed and using by the project for recruiting a consultant to provide technical advice, coach and support TTHCA in acchieving and maintaining FSC certificate. 
2. Aims 
The assignment supports TTHCA and its 5 cooperatives to prepare for FSC/FM certificate. Specifically, the consultant is expected to:
· Update and complete the thematic reports (EIA/SIA/HCV…);
· Update and complete SFM plan (2023-2028) and Group Management Handbook. 
3. Assignment
· Desk study of existing forest certification related documents of the TTHCA and cooperatives. 
· Preparing the checklist or other systematic methodology to interview the stakeholders.
· Implementing stakeholder consultant on ther interest/willingness for FSC certificate.
· Discussing/consulting on the FSC certificate model with TTHCA.
· Writing the report of updating and completing the certificate profile for TTHCA. 
· Completing the thematic report, SFM plan and Group Management Handbook.
4. Deliverables
· Checklist;
· Report of status, update and completion FSC certificate profile, including the thematic reports (EIA/SIA/HCV…); SFM plan (2023-2028) and Group Management Handbook.
· Thematic report, report of SFM plan (2023-2028) and Group Management Handbook.
All deliverables can be done in Vietnamese. Short summary of findings and recommendation should be provided also in English.
5. Requirements
- Consultant with university or higher degrees in forestry, forest management, natural resource management, or other related fields.
· Experience and understanding of sustainable forest management and forest certificate, especially FSC criteria and principles;
· At least 3 years of experience in updating and completing SFM certificate profile following FSC standards;
· Ability to work in groups and independently;
· Ability to go on field work; analyze, synthesize and write reports;
· Fluency in speaking and writing English will be one of the priority conditions.  
6. Budget 
The maximum budget for the assignment if 1,500 euros (37,495,500 VNĐ), including consultant fees and person income tax (PIT). Additional fees for traveling and accommodation/perdiem can be proposed by the consultant, but will be taken into consideration in the selection process.
	No.
	Activities
	No. of days (pd)
	Unit price (euros)
	Total (euros)

	1
	Field working/interview
	2
	150
	300

	2
	Updating and completing the thematic reports (EIA/SIA/HCV…)
	3
	150
	450

	3
	Updating and completing SFM plan (2023-2028) and Group Management Handbook
	3
	150
	450

	4
	Report writing
	2
	150
	300

	Total
	10
	600
	1,500


Rate: 1 euro = 24,997VND

7. Schedule
The assignment is expected to take 6 days assumed to start immediately after signing by, TTHCA and the consultant. 
The report should be submitted within 1 month of the signing the consulting contract.
	Date
	Activities
	People/Location
	Outputs/Topics

	02-9/8/2023
	Updating and completing the thematic reports

	TTHCA office/field work
	- Reviewing the contents under FSC standards
- Consulting the stakeholders
- Final thematic report 

	10-14/8/2023
	Updating and completing SFM plan and Group Management Handbook
	TTHCA office
	- Reviewing the contents under FSC standards
- Updating data of contents (map, monitoring) and member plan; Cooperative alliance
- SFM plan and final Group Management Handbook
- Summary result is annouced for members

	15-19/8/2023
	Writing the draft report, receiving feedback and completing the final report
	Hue
	
Final report 






Điều khoản tham chiếu
Nhiệm vụ tư vấn
Cập nhật và hoàn thiện hồ sơ nhóm chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC của các HTX tại Thừa Thiên Huế
1. Bối cảnh
Dự án AIN 8748 về Quyết định lâm nghiệp có cơ sở, quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho rừng trồng quy mô nhỏ ở Việt Nam, nhằm mục đích xây dựng khả năng chống chịu của sinh kế lâm nghiệp quy mô nhỏ ở Việt Nam qua thúc đẩy quy hoạch rừng, cấp chứng chỉ rừng, quản lý môi trường và thực hành sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu ở hai tỉnh Nghệ An và Thừa Thiên Huế. Dự án hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu miền Trung (CCCSC), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã (LMHTX) của hai tỉnh và 8 hợp tác xã do thành viên làm chủ với khoảng 13.000 thành viên (50% là phụ nữ) quản lý các khoảnh rừng quy mô nhỏ với tổng diện tích khoảng 14.000 ha rừng. Các hội nông dân cung cấp dịch vụ nông nghiệp, nhưng lại bỏ quên dịch vụ lâm nghiệp do thiếu trình độ trong quản lý rừng và chuỗi giá trị rừng. Các tổ chức sản xuất không thể đưa ra quyết định lâm nghiệp đúng đắn vì các dịch vụ lâm nghiệp liên quan không sẵn có hoặc không dễ tiếp cận.
Điều khoản tham chiếu này chỉ tập trung vào tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi FFD hỗ trợ dự án 8748 “Quyết định lâm nghiệp có cơ sở, quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho rừng trồng quy mô nhỏ ở Việt Nam”. Dự án được triển khai bởi Liên minh Hợp tác xã Thừa Thiên Huế (LMHTX TTH) tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2023 đến năm 2026. 
Nhiệm vụ tư vấn này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch thực hiện quy trình cấp chứng chỉ rừng FSC ở LMHTX TTH và các hợp tác xã thành viên tham gia nhóm chứng nhận quản lý rừng bền vững.
Nhóm FSC FM được thành lập tại Thừa Thiên Huế với sự hỗ trợ của dự án 8748 bao gồm 05 hợp tác xã với khoảng 442 ha rừng được định danh. LMHTX TTH đã liên hệ với 01 doanh nghiệp (Công ty Lâm sản Bình Dương) thu mua gỗ tiềm năng quan tâm đến gỗ có chứng chỉ FSC.
Điều khoản tham chiếu này được dự án xây dựng và sử dụng nhằm tuyển dụng chuyên gia tư vấn để cung cấp tư vấn kỹ thuật, đào tạo và hỗ trợ LMHTX TTH trong việc đạt được và duy trì chứng chỉ rừng. 
2. Mục tiêu 
Chuyên gia tư vấn hỗ trợ LMHTX TTH và 5 hợp tác xã thành viên chuẩn bị cho việc cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Cụ thể, chuyên gia tư vấn dự kiến sẽ: 
· Cập nhật và hoàn thiện các Báo cáo chuyên đề (EIA/SIA/HCV…);
· Cập nhật và hoàn thiện Phương án QLRBV (2023-2028) và Sổ tay Quản lý Nhóm. 
3. Nhiệm vụ
· Nghiên cứu tài liệu hiện có liên quan đến chứng chỉ rừng của LMHTX TTH và các HTX.
· Chuẩn bị danh sách kiểm tra hoặc phương pháp luận có hệ thống khác để phỏng vấn các bên liên quan.
· Tiến hành tham vấn các bên liên quan về mối quan tâm/sự sẵn sàng của họ đối với chứng chỉ rừng FSC.
· Trao đổi/tư vấn về mô hình chứng nhận với LMHTX TTH. 
· Viết báo cáo kết quả về việc cập nhật và hoàn thiện hồ sơ nhóm chứng chỉ.
· Hoàn thiện báo cáo chuyên đề, phương án QLRBV và sổ tay quản lý nhóm.
4. Sản phẩm bàn giao
· Danh sách kiểm tra;
· Báo cáo hiện trạng, công tác Cập nhật và hoàn thiện hồ sơ nhóm chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC bao gồm báo cáo chuyên đề (EIA/SIA/HCV…), Phương án QLRBV (2023-2028) và sổ tay Quản lý Nhóm.
· Các báo cáo chuyên đề, phương án QLRBV (2023-2028) và Sổ tay Quản lý Nhóm. 
Tất cả các sản phẩm bàn giao đều có thể được thực hiện bằng tiếng Việt. Bản tóm tắt ngắn gọn về các kết quả nên được viết bằng tiếng Anh.
5. Yêu cầu trình độ:
· Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các ngành Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, hoặc các ngành khác  có liên quan.
· Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong việc cập nhật và hoàn thiện hồ sơ nhóm chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC;
· Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập;
· Có khả năng đi công tác thực địa, có khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo;
· Nếu thành thạo trong nói và viết tiếng Anh sẽ là một trong những điều kiện được ưu tiên. 
6. Ngân sách 
Kinh phí tối đa cho nhiệm vụ là 1.500 euros (37.495.500 VNĐ), bao gồm phí tư vấn và thuế thu nhập cá nhân. Chi phí bổ sung cho đi lại và ăn ở có thể được đề xuất bởi tư vấn nhưng sẽ được xem xét trong quá trình tuyển chọn. 
	Tt
	Hoạt động
	Ngày công
	Đơn vị tính (euros)
	Tổng cộng (euros)

	1
	Làm việc ở hiện trường/phỏng vấn
	2
	150
	300

	2
	Cập nhật và hoàn thiện các báo cáo chuyên đề (EIA/SIA/HCV…)
	3
	150
	450

	3
	Cập nhật và hoàn thiện Phương án QLRBV và Sổ tay Quản lý nhóm
	3
	150
	450

	4
	Viết báo cáo 
	2
	150
	300

	
	Tổng
	10
	600
	1.500


Ghi chú: tỉ giá 1 euro = 24.997 VND

7. Thời gian thực hiện
Nhiệm vụ dự kiến kéo dài 6 ngày, bắt đầu sau khi kết thúc gói thầu số 1 “Rà soát hồ sơ nhóm chứng chỉ”. 
Báo cáo phải được bàn giao trong vòng 1 tháng kể từ ngày ký kết Điều khoản tham chiếu.
	Ngày
	Hoạt động
	Địa điểm/đối tác
	Chủ đề/ Kết quả

	02-9/8/2023
	Cập nhật và hoàn thiện các báo cáo chuyên đề
	Văn phòng LMHTX/hiện trường

	 - Rà soát các nội dung theo yêu cầu Tiêu chuẩn FSC
- Tham vấn các bên liên quan
- Báo cáo chuyên đề hoàn chỉnh

	10-14/8/2023
	Cập nhật và hoàn thiện Phương án QLRBV (2023-2028) và Sổ tay Quản lý Nhóm
	Văn phòng HTX
	- Rà soát nội dung theo yêu cầu Tiêu chuẩn; 
- Cập nhật dữ liệu các nội dung (bản đồ, giám sát) và Kế hoạch Thành viên; Liên minh HTX.
Phương án QLRBV và sổ tay quản lý nhóm hoàn chỉnh
Tóm tắt phổ biến cho các thành viên

	15-19/8/2023
	Viết báo cáo dự thảo, nhận phản hồi, hoàn thiện báo cáo cuối cùng. 
	Huế
	Báo cáo rá soát hồ sơ nhóm chứng chỉ.
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