Terms of Reference 

Consultant assignment 

Updating the map system based on the reality of the land area participating in FSC forest certificate at the Cooperative Alliance of Thua Thien Hue 
 
1. Background
The project VIE8748, Informed forestry decisions, sustainable forest management and forest certification in smallholder forests in Vietnam, aims to build resilience of smallholder forestry livelihoods in Vietnam by promoting forest planning, forest certification, environmental management and climate-smart practices in Nghe An and Thua Thien Hue provinces. The project works together with Centre for Climate Change Study in Central Vietnam (CCCSC), Vietnam Cooperative Alliance and Cooperative Alliance (CA) of the two provinces and 8 members-based cooperatives with around 13,000 members (50 % women) who manage small forest plots totaling around 14,000 hectares of forest. Farmers' organisations provide agricultural services, but forestry services are absent due to poor know-how in forest management and forest value-chains. Producers’ possibility to make informed forestry decisions is impeded, as relevant forestry services are not available or accessible to all.
This term of reference focuses on Thua Thien Hue only, where FFD supported project 8748 “Informed forestry decisions, sustainable forest management and forest certification in smallholder forests in Vietnam”. Project is implemented in Thua Thien Hue province by Thua Thien Hue Cooperative Alliance (TTHCA) from 2023 to 2026. 

This consultancy assignment aims to facilitate the planning an implementation of the FSC certification process in TTHCA and its member cooperatives joining the FM certificate group. 

The FSC FM group to be established in Thua Thien Hue with the support of the project 8748 includes 5 cooperatives and 442 hectares of forests with titles. TTHCA has been signed a contract with 01 potential wood procuring enterprise interested in FSC certified wood (Forestry Company of Binh Duong).

This TOR is developed and using by the project for recruiting a consultant to provide technical advice, coach and support TTHCA in acchieving and maintaining FSC certificate. 
2. Aims 
The assignment supports TTHCA and its 5 cooperatives to prepare for FSC/FM certificate group. Specifically, the consultant is expected to:
· Review the actual status by species, age, area, stream corridor, etc.;
· Review the accuracy of the map on the field about the current status, year of planting, protected corridor;
· Update map system based on reality;
· Train on the map technical transfer for the TTHCA and cooperatives.

3. Assignment
· Desk study of existing forest certification related documents of the TTHCA and cooperatives.
· Preparing the checklist or other systematic methodology to interview the stakeholders.
· Reviewing the actual status by species, age, area, stream corridor, etc.
· Reviewing the accuracy of the map on the field about the current status, year of planting, protected corridor.
· Updating the map system based on reality (442 ha).
· Developing documents and training on the map technical transfer for the TTHCA.
· Writing the result of updating the map system based on reality for TTHCA. 
4. Deliverables
· Report of review result and the accuracy level of the map system in the field (List of participated households and area), Excel file, including information was reviewed/checked/updated based on the reality “name of forest owners, addresses, area, species, year of planting, stream corridor, etc.”.
· Acchievement map of 5 cooperatives with .pdf or .jpg files, which show enough information “forest owners, addresses, area, species, year of planting, stream corridor, etc.”.
· Format digital map “.shp” belonging to Q-GIS: easily updated if any changes such as area, forest owners, species, year of planting, etc. 
· Document and report of training on the map technical transfer for the TTHCA: how to read on the map, check, use of digital map, updated map if any changes. 
· Database of the land area participating in FSC forest certificate.
[bookmark: _GoBack]All deliverables can be done in Vietnamese. Short summary of findings and recommendation should be provided also in English.
5. Requirements
- Consultant with university or higher degrees in forestry, forest management, natural resource management, or other related fields.
· Experience and understanding of sustainable forest management and forest certificate, especially FSC criteria and principles;
· At least 3 years of experience in developing databases, mapping system for forest certificate and/or natural resource management;
· Ability to work in groups and independently;
· Ability to go on field work; 
· Ability to analyze, synthesize and write reports;
· Fluency in speaking and writing English will be one of the priority conditions.  
6. Budget 
The maximum budget for the assignment if 2,100 euros (52,493,700 VNĐ), including consultant fees and person income tax (PIT). Additional fees for traveling and accommodation/perdiem can be proposed by the consultant, but will be taken into consideration in the selection process.
	No.
	Activities
	No. of days (pd)
	Unit price (euros)
	Total (euros)

	1
	Field working/interview
	4
	150
	600

	2
	Reviewing the actual status by species, age, area, stream corridor, etc. (indoor and outdoor activities)
	4
	150
	600

	3
	Preparing tools/materials for training 
	2
	150
	300

	4
	Training on the map technical transfer for the TTHCA and cooperatives
	2
	150
	300

	5
	Report writing
	2
	150
	300

	Total
	12
	150
	2,100


Rate: 1 euro = 24,997VND

7. Schedule
The assignment is expected to take 12 days assumed to start immediately after signing by, TTHCA and the consultant. 
The report should be submitted within 1 month of the signing the consulting contract.
	Date
	Activities
	People/Location
	Outputs/Topics

	1 - 6/8/2023
	Field working/interview
	TTHCA office/ Cooperatives office
	Field survey and interview 

	7 - 12/8/2023
	- Reviewing the actual status by species, age, area, stream corridor, etc
- Updating the map system
- Map digitization

	TTHCA office
	- Report of reviewing the status under FSC standard;
- Acchievement map of 5 Cooperatives file .pdf or .jpg
- Digital map of 5 cooperatives (*.shp)

	12 - 14/8/2023
	Preparing tools/materials for training
	Hue
	Document of training

	15 - 17/8/2023
	Training on the map technical transfer for the TTHCA and cooperatives
	TTHCA office/ Cooperatives office
	- Setting, basic instruction Qgis software
- TTHCA staff can use digital map and update map if any changes

	18 - 22/8/2023
	Report writing 
	Hue
	Final report






Điều khoản tham chiếu
Nhiệm vụ tư vấn
Cập nhật hệ thống bản đồ theo thực tế các thửa đất tham gia cấp chứng chỉ rừng FSC tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế
1. Bối cảnh
Dự án AIN 8748 về Quyết định lâm nghiệp có cơ sở, quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho rừng trồng quy mô nhỏ ở Việt Nam, nhằm mục đích xây dựng khả năng chống chịu của sinh kế lâm nghiệp quy mô nhỏ ở Việt Nam qua thúc đẩy quy hoạch rừng, cấp chứng chỉ rừng, quản lý môi trường và thực hành sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu ở hai tỉnh Nghệ An và Thừa Thiên Huế. Dự án hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu miền Trung (CCCSC), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã (LMHTX) của hai tỉnh và 8 hợp tác xã do thành viên làm chủ với khoảng 13.000 thành viên (50% là phụ nữ) quản lý các khoảnh rừng quy mô nhỏ với tổng diện tích khoảng 14.000 ha rừng. Các hội nông dân cung cấp dịch vụ nông nghiệp, nhưng lại bỏ quên dịch vụ lâm nghiệp do thiếu trình độ trong quản lý rừng và chuỗi giá trị rừng. Các tổ chức sản xuất không thể đưa ra quyết định lâm nghiệp đúng đắn vì các dịch vụ lâm nghiệp liên quan không sẵn có hoặc không dễ tiếp cận.
Điều khoản tham chiếu này chỉ tập trung vào tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi FFD hỗ trợ dự án 8748 “Quyết định lâm nghiệp có cơ sở, quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho rừng trồng quy mô nhỏ ở Việt Nam”. Dự án được triển khai bởi Liên minh Hợp tác xã Thừa Thiên Huế (LMHTX TTH) tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2023 đến năm 2026. 
Nhiệm vụ tư vấn này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch thực hiện quy trình cấp chứng chỉ rừng FSC ở LMHTX TTH và các hợp tác xã thành viên tham gia nhóm chứng nhận quản lý rừng bền vững.
Nhóm FSC FM được thành lập tại Thừa Thiên Huế với sự hỗ trợ của dự án 8748 bao gồm 05 hợp tác xã với khoảng 442 ha rừng được định danh. LMHTX TTH đã liên hệ với 01 doanh nghiệp (Công ty Lâm sản Bình Dương) thu mua gỗ tiềm năng quan tâm đến gỗ có chứng chỉ FSC.
Điều khoản tham chiếu này được dự án xây dựng và sử dụng nhằm tuyển dụng chuyên gia tư vấn để cung cấp tư vấn kỹ thuật, đào tạo và hỗ trợ LMHTX TTH trong việc đạt được và duy trì chứng chỉ rừng FSC.  
2. Mục tiêu 
Chuyên gia tư vấn hỗ trợ LMHTX TTH và 5 hợp tác xã thành viên chuẩn bị cho việc cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Cụ thể, chuyên gia tư vấn dự kiến sẽ: 
· Rà soát thực tế hiện trạng theo loài, tuổi, diện tích, hành lang ven suối...;
· Kiểm tra mức độ chính xác của bản đồ trên thực địa về hiện trạng, năm trồng, hành lang bảo vệ;
· Cập nhật hệ thống bản đồ theo thực tế;
· Tập huấn chuyển giao kỹ thuật bản đồ cho cán bộ LMHTX TTH và HTX.
3.  Nhiệm vụ
- Nghiên cứu tài liệu hiện có liên quan đến chứng chỉ rừng của LMHTX TTH và các HTX.
- Chuẩn bị danh sách kiểm tra hoặc phương pháp luận có hệ thống khác để phỏng vấn các bên liên quan.
- Rà soát thực tế hiện trạng theo loài, tuổi, diện tích, hành lang ven suối...
- Kiểm tra mức độ chính xác của bản đồ trên thực địa về hiện trạng, năm trồng, hành lang bảo vệ.
- Cập nhật hệ thống bản đồ theo diện tích thực tế (442 ha).
-  Xây dựng tài liệu và Tập huấn chuyển giao kỹ thuật bản đồ cho cán bộ LMHTX TTH.
- Viết báo cáo kết quả về Cập nhật hệ thống bản đồ theo thực tế cho LMHTX TTH. 
4. Sản phẩm bàn giao
- Báo cáo về kết quả rà soát và mức độ chính xác của hệ thống bản đồ (Danh sách hộ tham gia và diện tích tham gia) file Excel: gồm các thông tin đã được kiểm tra rà soát cập nhật theo thực tế “Tên chủ quản lý; địa chỉ; diện tích lô/thửa; loài cây trồng; năm trồng; hành lang ven suối…”.
- Bản đồ thành quả của 05 HTX file .pdf hoặc .jpg: Thể hiện đầy đủ các thông tin “Tên chủ quản lý; địa chỉ; diện tích lô/thửa; loài cây trồng; năm trồng; hành lang ven suối…”
- Bản đồ số định dạng .shp sử dụng trên phần mềm QGIS: dễ cập nhật khi có thay đổi về diện tích, chủ quản lý, loài cây và năm trồng…
- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật bản đồ cho cán bộ Liên minh HTX: về cách đọc bản đồ; kiểm tra, sử dụng bản đồ số; cập nhật bản đồ khi có thay đổi.
Tất cả các sản phẩm bàn giao đều có thể được thực hiện bằng tiếng Việt. Bản tóm tắt ngắn gọn về các kết quả nên được viết bằng tiếng Anh.
5. Yêu cầu trình độ và kinh nghiệm:
· Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các ngành Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Quản lý đất đai, hoặc các ngành có liên quan.
· Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong việc xây dựng các loại cơ sở dữ liệu, hệ thống bản đồ phục vụ cấp chứng chỉ rừng và/hoặc quản lý tài nguyên thiên nhiên;
· Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập;
· Có khả năng đi công tác thực địa, có khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo;
· Nếu thành thạo trong nói và viết tiếng Anh sẽ là một trong những điều kiện được ưu tiên. 
6. Ngân sách 
Kinh phí tối đa cho nhiệm vụ là 2.100 euros (52.493.700 VNĐ), bao gồm phí tư vấn và thuế thu nhập cá nhân. Chi phí bổ sung cho đi lại và ăn ở có thể được đề xuất bởi tư vấn nhưng sẽ được xem xét trong quá trình tuyển chọn. 
	TT
	Hoạt động
	Ngày công
	Đơn vị tính (euros)
	Tổng cộng (euros)

	1
	Làm việc ở hiện trường/phỏng vấn
	4
	150
	600

	2
	Rà soát thực trạng và cập nhật hệ thống theo trạng theo loài, tuổi, diện tích, hành lang ven suối (kiểm tra tại hiện trường và làm nội nghiệp)
	4
	150
	600

	3
	Chuẩn bị công cụ tập huấn
	1
	150
	300

	4
	Tập huấn chuyển giao kỹ thuật bản đồ cho cán bộ LMHTX TTH và HTX thành viên
	2
	150
	300

	5
	Viết báo cáo 
	2
	150
	300

	Tổng
	13
	150
	2.100


Ghi chú: Tỉ giá 1 euro = 24.997 VNĐ.
7. Thời gian thực hiện
Nhiệm vụ dự kiến kéo dài 12 ngày, bắt đầu ngay sau khi LMHTX TTH và chuyên gia tư vấn ký kết hợp đồng. 
Các sản phẩm phải được bàn giao trong vòng 1 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng tư vấn.
	Ngày dự kiến
	Hoạt động
	Địa điểm/đối tác
	Chủ đề/ Kết quả

	1 - 6/8/2023
	Làm việc ở hiện trường/phỏng vấn
	LMHTX TTH, HTX
	Khảo sát thực địa và phỏng vấn 

	7 - 12/8/2023
	Rà soát thực trạng theo trạng theo loài, tuổi, diện tích, hành lang ven suối…
- Số hoá bản đồ, cập nhật hệ thống.
	LMHTX TTH
	Báo cáo rà soát hiện trạng theo tiêu chuẩn của FSC
- Bản đồ thành quả của 05 HTX file .pdf hoặc .jpg
- Bản đồ số 05 HTX (*.shp)

	12 - 14/8/2023
	Chuẩn bị công cụ tập huấn
	Huế
	Tài liệu tập huấn

	15 - 17/8/2023
	Tập huấn chuyển giao kỹ thuật bản đồ cho cán bộ LMHTX TTH, HTX thành viên
	LMHTX TTH, HTX
	- Cài đặt, hướng dẫn cơ bản phần mền Qgis;
- Cán bộ LMHTX sử dụng được bản đồ số; cập nhật bản đồ khi có thay đổi

	18 - 22/8/2023
	Viết báo cáo
	Huế
	Báo cáo hoàn thiện




1

